BARESEL

Allgemeine Vertragsbedingungen
fur Gutachter- und Beratungsleistungen
Stand 01.01.2025

Die Baresel Tunnelbau GmbH (nachfolgend AG) ist Generalunternehmer und in dieser Eigenschaft von ihrem Kunden (nachfolgend Bauherr) mit der
Erbringung von Bau- und Planungsleistungen beauftragt worden. Fur die Erbringung dieser Leistungen sind Gutachter- und Beratungsleistungen
erforderlich. Mit den Gutachter- und Beratungsleistungen beauftragt der AG den Auftragnehmer (AN) auf Basis eines Verhandlungsprotokolls und
diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Gutachter- und Beratungsleistungen sowie weiteren im Vertragstext genannten Unterlagen/Anlagen.
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Vertragsbestandteile
Die Bestandteile des Vertrages zwischen dem AG und dem AN richten sich nach der im Verhandlungsprotokoll aufgefiihrten Rang- und
Reihenfolge.

Im Falle von Preispriifungsmaflnahmen des Bauherrn gegeniber dem AG ist der AN verpflichtet, dem AG alle erforderlichen Preis- und
Leistungsnachweise fur seinen Leistungsteil zur Verfligung zu stellen. Im Falle von berechtigten Rickforderungen kommt eine Berufung des AN
auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) nicht in Betracht.

Die Vertragsgrundlagen gelten in gleicher Weise fiir alle Auftragserweiterungen sowie zusatzlichen und geénderten Leistungen, die im Rahmen
der Auftragsabwicklung erteilt werden.

Honorar

Die Parteien vereinbaren fir die einzelnen in dem Verhandlungsprotokoll festgelegten Leistungen ein fixes Pauschalhonorar, soweit nichts
anderes im Verhandlungsprotokoll vereinbart wurde.

Mit dem Pauschalhonorar sind samtliche Vergitungsanspriiche des AN fiir die vollstandige und termingerechte Ausfiihrung der vertraglichen
Leistungen abgegolten.

Die Honorare sind Festpreise, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Mehrwertsteuer ist in ihnen nicht enthalten. Sie wird nach den zum
Zeitpunkt ihrer Falligkeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen zusatzlich bezahit.

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bei unveréndertem Leistungsprogramm bei nur unwesentlich verénderten Forderungen des AG
begriinden keinen Anspruch auf zusatzliches Honorar, soweit sie beim AN nicht einen wesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand verursachen.

Das Honorar fiir gednderte oder zusatzliche Leistungen ist auf der Grundlage einer Vorausschatzung des zeitlichen Aufwands zu bestimmen
und als Festpreis in Textform zu vereinbaren. Sollte eine Vorausschatzung ausgeschlossen sein, wird nach Zeitaufwand geman Ziffer 4.2 des
VHP fur Gutachter- und Beratungsleistungen abgerechnet.

Der AN ist verpflichtet unverziiglich nach Zugang des Anordnungsbegehrens des AG, spatestens aber 10 Tage nach dessen Eingang, aller
spatestens vor Ausflihrungsbeginn von zusatzlichen oder gednderten Leistungen in Textform mit Begriindung bei dem AG einen etwaigen
Mehrvergltungsanspruch fiir seine Leistungen auch der Hohe nach darzulegen und die Zustimmung des AG zur Mehrvergiitung in Textform
einzuholen. Ist eine genaue Bezifferung aus wichtigem Grund, den der AN in Textform darzulegen hat, nicht mdglich, ist der AN verpflichtet,
zumindest eine Schatzung des Mehrvergiitungsanspruchs in Textform darzulegen. Die angeordneten Leistungen sind vom AN auszufiihren,
auch wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen dem AG und dem AN U{ber Grund und/oder Hohe eines vom AN geltend gemachten
Mehrvergltungsanspruchs bestehen. Etwaige kraft Gesetzes zugunsten des AN bestehende Leistungsverweigerungsrechte bleiben unberihrt.
Soweit das vom AN angebotene Honorar Eingang in die Kalkulation des AG fiir dessen Angebot bei dessen Kunden gefunden hat, hat der AG
darauf vertraut, dass dieses Honorar fix ist. Der AN ist im Vorfeld des Vertragsschlusses zwischen dem AG und seinem Kunden darauf
hingewiesen worden, dass es dem AG rechtlich nicht mehr méglich ist, seine mit seinem Kunden vereinbarte Vergiitung mit der Begriindung zu
erhdhen, die anteilige Vergitung firr die Planung unterschreite den Basishonorarsatz der HOAI. Die HOAI findet keine Anwendung.
Demzufolge wird dem AG ein Vermdgensschaden entstehen, wenn der AN mit Hinweis auf die Unterschreitung der Basishonorarsatze der HOAI
von dem AG ein hdheres Honorar nachtraglich verlangt. Hat der AN schuldhaft das Vertrauen des AG auf die Rechtswirksamkeit der mit ihm
getroffenen Honorarvereinbarung verletzt, so ist es dem AN verwehrt, nach Vertragsschluss ein hoheres Honorar als das vereinbarte fixe
Pauschalhonorar zu verlangen.

Etwaige Regelungen der Parteien aus dem Verhandlungsprotokoll zum Ausschluss von Honorarnachforderungen bleiben daneben unberihrt.

Zeithonorar
Leistungen, die Uber ein Zeithonorar vergltet werden sollen, setzen eine vorherige Vereinbarung voraus. Diese muss zu Warn- und
Beweiszwecken in Textform geschlossen werden.

Das Zeithonorar ist zeithah, mindestens monatlich abzurechnen. Die Abrechnung richtet sich nach den Stundenbelegen. Die Stundenbelege
sind dem AG wochentlich zur Bestatigung vorzulegen. Bei der Abrechnung sind alle Leistungen, die nach Zeithonorar abgerechnet werden, bis
zum Abrechnungstag zu beriicksichtigen.

Vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung werden Anfahrzeiten nicht vergitet.

Stellt sich bei einer spateren Prifung heraus, dass die nach Zeithonorar abgerechneten Arbeiten zu den Vertragsleistungen gehéren, findet keine
Vergltung statt. Bei etwaiger Doppelzahlung besteht Rickerstattungspflicht zzgl. Zinsen in gesetzlicher Hohe ab Kenntnis des AN von seiner
Ruckerstattungsverpflichtung. Im Falle von berechtigten Rickforderungen kommt eine Berufung des AN auf den Wegfall der Bereicherung (§
818 Abs. 3 BGB) nicht in Betracht.

Ausfiihrungsunterlagen, behordliche Entscheidungen

Der AN hat die fur die Ausfihrung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig bei dem AG anzufordern und unverzuglich nach Erhalt in allen Punkten,
die seine Leistungen betreffen, auf Vollstandigkeit, Richtigkeit und etwaige Unstimmigkeiten zu prifen sowie den AG auf entdeckte oder
vermutete Mangel hinzuweisen. Die Priifungsfrist gem. dem Planungsterminplan (Anlage zum Verhandlungsprotokoll) ist zwingend einzuhalten.
Alle dem AN lbergebenen Plane, Zeichnungen, Berechnungen, Urkunden, Datentrdger oder sonstigen Ausflihrungsunterlagen bleiben
ausschlieRlich Eigentum des AG. Sie durfen durch den AN nur im Rahmen des Vertragsverhaltnisses verwendet und ohne Genehmigung des
AG weder kopiert, vervielfaltigt, veroffentlicht, noch dritten Personen zuganglich gemacht werden.

Soweit fur die vom AN zu erbringenden Leistungen behdrdliche Genehmigungen, Zulassungen oder Abnahmen erforderlich sind, missen diese
vom AN rechtzeitig eingeholt, zumindest rechtzeitig veranlasst werden. Schriftiche Belege tber vom AN eingeholte Genehmigungen,
Zulassungen oder Abnahmen hat der AN unaufgefordert dem AG in 3-facher Ausfertigung einzureichen.

Die Vergutung ist in den vereinbarten Honoraren enthalten. Die behérdlichen Gebihren werden, soweit sie nicht mit dem Pauschalhonorar
abgegolten sind, gesondert auf Nachweis erstattet.

Der AN ist verpflichtet, sich tber die fir die Durchfiihrung seiner Leistungen notwendigen Tatsachen rechtzeitig und ausreichend zu unterrichten,
etwa Uber Lage und Zustand der Baustelle.
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Leistungen des AN
Leistungssoll
Der AN erbringt seine vertraglich geschuldeten Leistungen nach dem vereinbarten Leistungsbeschrieb und nach werkvertraglichen Grundsatzen.

Soweit in den Leistungsbeschreibungen fir den AN oder in den sonstigen Vertragsbedingungen Widerspriche bestehen, schuldet der AN fir
die von Ihm zu erbringende Leistung grundsatzlich die umfassendere Leistung zur Erreichung der Funktionalitat.

Nach Beendigung seiner Leistungen ist der AN verpflichtet, dem AG auf Verlangen die genehmigten Bauvorlagen, Pausen der
Originalzeichnungen und sonstigen von ihm erstellten Unterlagen auszuhandigen. Der AN ist verpflichtet, diese Unterlagen mindestens 10 Jahre
nach Abnahme der letzten von ihm erbrachten Leistung des AG aufzubewahren und die Unterlagen nach Ablauf dieser Frist vor Vernichtung
dem AG zur Ubernahme anzubieten.

Die Dokumentation ist zweifach in Papierform und auf EDV-Datentrédger nach den Vorgaben des AG vorzulegen.

Kostenrahmen, Kostenobergrenze

Der AN hat die fur die Bauabwicklung und spatere Betriebsweise des Bauvorhabens gebotene Wirtschaftlichkeit zu berticksichtigen.

Halt der AN den vorgegebenen Gesamtkostenrahmen oder einzelne Teilkosten auch bei strikter Beachtung der gebotenen
Wirtschaftlichkeitsplanung nicht fir auskdmmlich, so hat er dies unter Angabe von Griinden unverzuglich dem AG in Textform mitzuteilen und
Vorschlage zu unterbreiten, wie der Gesamtkostenrahmen bzw. seine Kostenvorgaben eingehalten werden kénnen.

Information / Koordination

Der AN ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des AG mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter zu verhandeln. Schriftwechsel mit dem Bauherm
fuhrt allein der AG.

AN ist nicht berechtigt, im Namen des Kunden des AG oder des AG Erklarungen abzugeben. Er darf keine Unternehmer- und / oder
Lieferanteninteressen vertreten.

Der AN haftet fiir die Rechtzeitigkeit, Vollstéandigkeit und sachliche Richtigkeit der von ihm erstellten Unterlagen und Berechnungen sowie
Eignung dieser Unterlagen fiir das Bauvorhaben. Etwaige Bedenken gegen die von dem AG (iberlassenen Informationen, Angaben, Unterlagen
oder die vorgesehene Art der Ausfiihrung sind dem AG unverziglich in Textform mitzuteilen. Schaden, die aus einer schuldhaften Verletzung
vorbeschriebener Mitteilungspflicht von Bedenken des AN entstehen, hat er dem AG zu ersetzen. Anregungen, Sicht- und Priifvermerke des AG
oder Dritter entbinden den AN nicht von seiner Haftung fiir die von ihm zu erbringenden Leistungen.

Der AN fiihrt seine Leistungen in enger Abstimmung mit dem AG aus. Er koordiniert eigenverantwortlich in fachlicher und zeitlicher Hinsicht die
von ihm Ubernommenen Leistungen mit dem AG und den dem AN hierzu benannten Beteiligten und im Besonderen mit den von den
Sonderfachleuten erbrachten Leistungen; er stimmt diese mit seinen Leistungen ab und arbeitet sie, soweit fir seine Vertragserfillung
erforderlich, in seine Leistungen ein. Er integriert dartiber hinaus seine Leistungen in eine Gesamtplanung des Bauobjektes.

Der AG ist berechtigt, jederzeit in die Bearbeitung durch den AN Einsicht zu nehmen. Eine Prifung oder Billigung durch den AG ist keine
Abnahme und entbindet den AN nicht von der Verantwortung flr die von ihm zu erbringende Leistung.

Der AN nimmt auf Verlangen des AG und ohne gesonderte Vergiitung an notwendigen Besprechungsterminen und gegebenenfalls an der
Abnahme der Leistungen des AG durch den Bauherrn teil.

Um sicher zu stellen, dass der Erbringung seiner Leistungen keine Hindernisse entgegenstehen, wird der AN im erforderlichen Umfang
fortlaufend Verbindung mit den zustandigen Genehmigungs- und Fachbehdrden sowie den sonst in Betracht kommenden Behdrden und Stellen
halten und mit diesen die Leistung abstimmen. Von bevorstehenden Verhandlungen mit diesen Behdérden und Stellen wird er den AG
unverziglich unterrichten, um ihm Gelegenheit zu geben, hieran nach eigenem Ermessen teilzunehmen.

Anderungen der Leistungen / Ubertragung auf Dritte

Fir das Recht des AG, eine Anderung des vereinbarten Werkerfolges oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges
notwendig ist, vom AN verlangen zu kdnnen, gilt § 650 g BGB i.V.m. § 650 b BGB, soweit sich aus Nachfolgendem nichts anderes ergibt. Der
AG kann vom AN die unverzigliche Ausfiihrung einer geanderten Leistung gem. § 650 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BGB verlangen, wenn Gefahr
im Verzuge ist; im Falle von § 650 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB jedoch nur, wenn ihm (dem AN) die Ausfiinrung der Anderung zumutbar ist. Gefahr
ist auch dann im Verzuge, wenn dem AG bei nicht unverziglicher Leistung erhebliche Schaden drohen. Liegt kein Fall von Gefahr im Verzuge
vor, gilt § 650 b Abs. 2 BGB mit der MalRgabe, dass die gesetzliche 30-Tagesfrist auf 12 Tage verkirzt wird, soweit die Parteien keine andere
Frist individuell vereinbart haben.

Zur Vergutung siehe Ziffer 2.5.

Der AN hat die Leistung im eigenen Biiro auszufiihren. Mit Zustimmung des AG in Textform darf er sie auf andere Nachunternehmer tbertragen.
Die Koordinationspflicht obliegt dem AN. Soweit der AN im Einzelfall beabsichtigt, Teile der ihm Ubertragenen Leistungen auf einen
Nachunternehmer zu Ubertragen, hat er die Erlaubnis zur Untervergabe mit dem Formular ,Antrag auf Freigabe von Nachunternehmern® unter
Einreichung der dort aufgefiihrten Unterlagen zu beantragen. Die Weitervergabe von Leistungen durch vom AG freigegebene Nachunternehmer
an weitere Nachunternehmer (AG-AN-NU-NU) ist ausdriicklich untersagt. Der AN ist verpflichtet, den Ausschluss der Beauftragung weiterer
Nachunternehmer mit seinem Nachunternehmer ausdricklich zu vereinbaren und dieses gegenuber dem AG auf Verlangen nachzuweisen.
Erbringt der AN ohne Zustimmung des AG in Textform Leistungen nicht im eigenen Biro, kann der AG ihm eine angemessene Frist zur Aufnahme
der Leistung im eigenen Biiro setzen und erklaren, dass ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist der Auftrag entzogen wird. Lauft die Frist fruchtlos
ab, ist der AG zur Vertragskiindigung aus wichtigem Grund berechtigt. Soweit der AN mit Genehmigung des AG Leistungen auf andere Ubertragt,
hat der AN mit seinen Nachunternehmern diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen und dem Verhandlungsprotokoll fiir Gutachter und
Beratungsleistungen entsprechende Regelungen zu treffen. Die Ubertragung von Leistungen des AN an Nachunternehmer grenzt weder die
Leistungsverpflichtung des AN noch seine Haftung ein.

Vorleistungen / Koordinierungspflicht

Soweit der AN zur Erfillung seiner Vertragspflichten auf Vorleistungen anderer, ihm von dem AG genannter Parteien (z. B. dem Bauherrn,
Planungsverantwortlichen oder weiterer Nachunternehmer aus dem Bau- und Ausbaubereich) zur Erbringung seiner Leistungen angewiesen ist,
so obliegt ihm die selbststéandige Koordinierungspflicht.

Der AN wird daruiber hinaus unverziglich prifen, ob die Vorleistungen und Inhalte, wie sie von den Dritten bereitgestellt werden, nach Zweck,
Umfang und zeitlicher Bereitstellung fir die von dem AG gestellte Aufgabe geeignet und ausreichend sind. Soweit die Angaben — auch nur
teilweise — fehlerhaft oder nicht ausreichend sind, oder gehen sie liber die von dem AG gestellte Aufgabe hinaus, oder fiihlt sich der AN in seiner
Vertragserbringung gegeniiber dem AG durch diese Angaben behindert, so wird der AN den AG unverziglich dariiber in Textform informieren.
Soweit dem AG aus einer schuldhaften Verletzung dieser Hinweispflicht ein Schaden entsteht, hat der AN ihn dem AG zu erstatten.
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Projektbetreuung

Der AN hat vor Leistungsbeginn verantwortliche Projektleiter und Stellvertreter zu benennen, die bevollmachtigt sind, alle fir die
Projektabwicklung erforderlichen Erklarungen fir und gegen den AN abzugeben und entgegenzunehmen, einschlieflich der Vereinbarung von
Vertragsfristen.

Die vom AN eingeschalteten Personen missen die erforderliche Zulassung und Qualifikation haben. Daruber hinaus missen sie Uber
ausreichende Erfahrung im zu bearbeitenden Aufgabengebiet verfligen.

Anderungen bei den vom AN fiir das Projekt eingesetzten Personen sind nur aus wichtigem Grund statthaft.
Anderungen teilt der AN dem AG vor der Anderung in Textform mit Begriindung mit. Sie bediirfen der Zustimmung des AG.

Ein wesentlicher, schuldhafter Verstol? des AN gegen seine vorstehend in Ziffern 6.1, 6.2, 6.3 oder 6.4 genannten Pflichten berechtigt den AG
zur Vertragskiindigung aus wichtigem Grund.

Halt der AG Mitarbeiter des AN aus sachlichen Griinden flr die Erbringung der Vertragsleistung fiir ungeeignet, kann er deren Einsatz ablehnen
bzw. deren Austausch vom AN verlangen.

Der AG fordert im Rahmen seiner Koordination die Leistung des AN; er nennt ihm insbesondere die von ihm eingeschalteten Sonderfachleute,
mit deren Leistungen der AN seine Leistungen abzustimmen hat.

Ausfiihrungsfristen / Vertragsstrafe

Vertragsfristen sind Arbeitsbeginn, Fertigstellung gem. Ziffer 3 des Verhandlungsprotokolls und als Vertragstermine vereinbarte Zwischentermine
gem. Ziffer 3 des Verhandlungsprotokolls.

Werden Terminplandanderungen im Rahmen des Gesamtterminplanes erforderlich, so sind neue Vertragstermine in Textform zu vereinbaren,
soweit sie an die Stelle der alten Vertragstermine treten.

Fir den Fall, dass

- der Arbeitsfortschritt des AN erkennen lasst, dass die Ausfiihrungsfristen (auch solche, die keine Vertragsfristen betreffen) nicht eingehalten
werden kénnen, ohne dass der AN an der ordnungsgemafen Ausfiihrung behindert war oder

- der AN eine Ausfiihrungsfrist bereits schuldhaft Giberschritten hat,

und der AN trotz Aufforderung und Fristsetzung den Verzug nicht aufholt, vereinbaren die Parteien zur Sicherstellung der Termineinhaltung
bereits jetzt, dass der AN auf eigene Kosten Nachunternehmer einschaltet. Geschieht dies nicht innerhalb einer von dem AG gesetzten (weiteren)
Frist, kann der AG zur Aufholung der Leistung, mit der sich der AN in Verzug befindet, einen Nachunternehmer eigener Wahl auf Kosten des AN
einschalten. Weitergehende Schadenersatzanspriiche des AG bleiben unberihrt.

Gerét der AN mit der Fertigstellung seiner Leistungen zum Fertigstellungstermin gem. Ziffer 3 des Verhandlungsprotokolls in Verzug, hat der AN
dem AG eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Héhe je Werktag der Uberschreitung zu
zahlen, insgesamt jedoch héchstens 5 % der Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe.

Gerat der AN mit einem gemal Ziffer 3 des Verhandlungsprotokolls vereinbarten Zwischentermin in Verzug, hat der AN dem AG eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,15% der anteiligen Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe, die auf die Leistungen entfallt, die
zur Einhaltung der betreffenden Zwischenfrist erforderlich sind, je Werktag der Uberschreitung zu zahlen, insgesamt jedoch héchstens 5% dieser
anteiligen Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe.

Verwirkt der NU mehrere Vertragsstrafen wegen Verzugs mit mehreren Zwischenterminen aus Ziffer 3 des Verhandlungsprotokolls, betragt die
insgesamt verwirkte Vertragsstrafe gleichwohl hochstens 5 % der anteiligen Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe, die in
Summe auf diejenigen nach dem Vertrag insgesamt zu erbringenden Leistungen entfallt, die zur Einhaltung des letzten Uberschrittenen
Zwischentermins erforderlich sind. Eine einmal verwirkte Vertragsstrafe fiir die Uberschreitung eines Zwischentermins wird auf verwirkte
Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung nachfolgender Zwischentermine und die Uberschreitung der Fertigstellungsfrist angerechnet.

In jedem Fall gilt:

Der Gesamtbetrag aller Vertragsstrafen ist begrenzt auf héchstens 5 % der Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Héhe und
hdéchstens 0,2 % dieser Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe, je Werktag, an dem eine oder mehrere Vertragsstrafen wegen
Verzugs verwirkt sind.

Vereinbaren die Parteien nachtraglich anstelle des in den Ziff. 3 des Verhandlungsprotokolls benannten Fertigstellungstermins oder der
Zwischentermine abweichende verbindliche Fristen, gilt die jeweils maRgebliche Vertragsstrafenregelung geman Ziff. 7.4 bis Ziffer 7.6 dieser
Allgemeinen Vertragsbedingungen auch bei Verzug mit diese neu vereinbarten Fertigstellungstermin und die Vertragsstrafenregelung geman
Ziff. 7.5 und 7.6 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen bei Verzug mit diesen neu vereinbarten Zwischenfristen, soweit diese jeweils
strafbewehrt waren. Verlangert sich eine der in Ziff. 7.1 benannten oder gemaR Ziff. 7.2 neu vereinbarten Fristen, soweit diese jeweils
strafbewehrt waren, ohne dass die Parteien neue Vertragsfristen vereinbaren, so ist die jeweilige Vertragsstrafe verwirkt, sobald sich der AN mit
der Fertigstellung der bei Fristablauf jeweils geschuldeten Gesamt- oder Einzelleistung — etwa durch Mahnung des AG nach Ablauf der
verlangerten Frist — in Verzug befindet, es sei denn, die Ausfiihrung wurde durch nicht vom AN zu vertretende Umstande so erheblich verzdgert,
dass der gesamte Zeitplan des AN umgeworfen und er zu einer durchgreifenden Neuordnung des seiner Leistung zugrundeliegenden Zeitplans
gezwungen wurde. In diesem Fall einer durchgreifenden Neuordnung entfallt der Vertragsstrafenanspruch.

Schadenersatzanspriiche des AG wegen Verzugs des AN neben der Vertragsstrafe bleiben von der Vertragsstrafe unberihrt. Die Vertragsstrafe
wird jedoch auf etwaige Schadenersatzanspriiche aus demselben Haftungsgrund angerechnet.

Eine verwirkte Vertragsstrafe kann bis zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Besteht Gber die objektiv richtige Hohe der Netto-Abrechnungssumme Uneinigkeit zwischen den Parteien, ist diese auf Betreiben einer Partei
gerichtlich zu klaren.

Behinderung

Der AN hat seine Arbeiten so durchzufiihren, dass andere am Bauvorhaben tatige Planer, Sonderfachleute und Unternehmen nicht behindert
oder geschadigt werden. Er hat den AG rechtzeitig und ausreichend Uber die technische Abwicklung und den zeitlichen Ablauf seiner Leistungen
zu unterrichten, damit dem AG die Koordination mit den anderen am Bauvorhaben Beteiligten mdglich ist.

Eingriffe in die Leistungen anderer am Bauvorhaben tatiger Planer, Sonderfachleute und Unternehmer hat der AN mit dem jeweiligen
Unternehmer rechtzeitig abzustimmen.

Fir den Fall, dass der AN sich in der Erbringung seiner Leistung durch von ihm nicht zu vertretende Umstande behindert oder beeintrachtigt
sieht, hat er dies dem AG unverziiglich, unter Nennung von Griinden, in Textform mitzuteilen, damit zur Vermeidung von Verzégerungen Abhilfe
geschaffen wird.

Soweit der AN dies unterlasst, so gilt er als nicht behindert oder beeintrachtigt, es sei denn, die Behinderung ist fiir den AG offenkundig.
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Kiindigung

Eine Kiindigung aus wichtigem Grund ist fir beide Vertragsparteien nur unter den Voraussetzungen von § 648 a BGB i. V. m. § 314 Abs. 2 und
Abs. 3 BGB zulassig.

Der AG kann den Vertrag auch frei gem. § 648 BGB kiindigen.

Dem AN steht dann die vereinbarte Vergltung fiir die beauftragten und bis zur Vertragsbeendigung nachweislich erbrachten Leistungen zu. Fir
die beauftragten, aber nicht erbrachten Leistungen steht dem AN die vereinbarte Vergitung unter Abzug der ersparten Aufwendungen und
desjenigen zu, was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst. Diese (ersparten
Aufwendungen etc.) werden mit 95 % der Vergutung fiir die noch nicht erbrachten Leistungen gem. gesetzlicher Vermutung in § 648 Satz 3 BGB
zugrunde gelegt. Beide Vertragsparteien haben die Mdglichkeit, nachzuweisen, dass die ersparten Aufwendungen bzw. der anderweitige Erwerb
oder dessen boswilliges Unterlassen héher bzw. niedriger sind.

Die Kiindigung dieses Vertrages bedarf mindestens der Textform.

Der AN hat im Falle der Auflésung des Vertrages alle bis zu diesem Zeitpunkt fir die der BaumaRnahme erstellten Unterlagen kurzfristig an den
AG zu Ubergeben.

Haftung der Vertragsparteien

Wird der AG von Dritten wegen Schaden in Anspruch genommen, die in dem Verantwortungsbereich des AN liegen, so ist der AN verpflichtet,
den AG unverzuglich von den Anspriichen freizustellen, die nachweislich durch den AN schuldhaft verursacht wurden.

Die Haftung des AN wird durch Priifung und Freigabe der von ihm vorgelegten Unterlagen und Plane durch den AG bzw. Kunden des AG weder
gemindert noch ausgeschlossen.

Der AN hat den AG von Anspriichen Dritter freizustellen, die an ihn von Dritten in Zusammenhang mit behaupteten Mangeln an der vom AN
erbrachten Leistung oder sonstigen Pflichtverletzungen des AN herangetragen werden.

Der AN haftet fir ein eventuelles Verschulden seiner Mitarbeiter und von ihm eingeschalteter selbstandiger Dritter sowie deren Mitarbeiter im
gleichen Umfang wie fir eigenes Verschulden.

Haftpflichtversicherung des AN

Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im Verhandlungsprotokoll ist der AN verpflichtet, mittels Bestétigung seines Versicherers einen
bestehenden Versicherungsschutz nachzuweisen. Die vorzulegende Bestétigung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

= Versicherungsnehmer,

= Versicherungsscheinnummer,

= Deckungssummen gemaf den vertraglichen Mindestvorgaben,

= Laufzeit des Versicherungsvertrages und des Zeitraums, fiir den die Versicherungspramie entrichtet ist.

Solange der AN seine Verpflichtungen zur Haftpflichtversicherung gemaR Ziffer 6 des Verhandlungsprotokolls in Verbindung mit vorstehender
Ziffer 11.1 nicht erflllt, ist der AG berechtigt, Einbehalte in Héhe von 10% der Honorarsumme von falligen Zahlungen zu tatigen.

Der AN ist verpflichtet und hat seinen Versicherer zu verpflichten, soweit es seine vertraglich geschuldeten Leistungen betrifft, Anderungen
seines Versicherungsschutzes sowie Umstéande, die den Versicherungsschutz gefahrden, unverzuglich dem AG mitzuteilen.

Der AN tritt hiermit seine Erstattungsanspriiche gegen die Haftpflichtversicherung erfiillungshalber an den AG ab, soweit dem AG aufgrund einer
rechtskraftigen Entscheidung eines Gerichtes, eines gerichtlichen Vergleichs oder einer auflergerichtlichen Einigung, der die Versicherung
zugestimmt hat, Anspriiche gegen den AN zustehen. Diese Abtretung erfolgt vorbehaltlich einer etwaig notwendigen Zustimmung der
Versicherung. Der AG nimmt diese Abtretung an.

Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG zur Durchsetzung der abgetretenen Anspriiche séamtliche erforderlichen Informationen und
Unterlagen zu tibergeben und ihn auch sonst bei der Durchsetzung der Anspriiche im Rahmen des billigerweise Zumutbaren zu unterstitzen.

Der AN ist verpflichtet, sofern er Nachunternehmer beauftragt, diese in seine Haftpflichtversicherung mit einzuschlielen, und eine entsprechende
Regelung mit seinen Nachunternehmern zu vereinbaren. Dieses hat der AN dem AG vor der Beauftragung des Nachunternehmers
unaufgefordert nachzuweisen.

Der AG ist berechtigt, sich die Versicherungspolice des AN nebst Versicherungsbedingungen in aktueller Ausfertigung vorlegen zu lassen.

Abnahme

Mindestens 4 Wochen vor der Abnahme hat der AN seine Leistungen auf Vollstandigkeit und Mangelfreiheit zu Uberprifen und Rest- und
Nacherfiillungsleistungen, insbesondere die vereinbarte Dokumentation, umgehend fertig zu stellen.

Voraussetzung fiir die Abnahme ist die in Ziffer 12.1 benannte vollstdndige Ubergabe der vom AN vertraglich und ohne wesentliche Méngel
geschuldeten Dokumentationen, soweit die Parteien im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart haben. Dies gilt auch in den Fallen des
§ 650 s BGB.

Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche
Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt 5 Jahre zzgl. 1 Monat.

Zahlungen

Fir die Berechnung der Skontofrist gilt als Tag der Zahlung
a) bei Uberweisung von einem gedeckten Konto der Tag des Auftragseingangs beim liberweisenden Geldinstitut,
b) bei Zahlung per Scheck der Tag des Postausgangs bei dem AG oder der Tag der persdnlichen Ubergabe des Schecks,
c) bei Bezahlung in bar der Tag der Geldiibergabe.

Bescheinigungen

Spatestens zwei Wochen nach Auftragserteilung tbergibt der AN dem AG einen aktuellen Handelsregisterauszug, wenn er im Handelsregister
eingetragen ist bzw. einen ihn betreffenden Auszug aus der Architekten- bzw. Ingenieurkammer, soweit er dort Mitglied ist.
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Ein AN mit Sitz im Ausland hat unverziiglich nach Vertragsschluss eine Bescheinigung seines Kreditinstituts Uiber die Bezeichnung/ldentitat des
Kontos sowie eine auslandische Auskunft in Steuersachen (Ertrags- und Mehrwertsteuer) vorzulegen; AN aus EU-Landern haben die USt-ID-
Nummer anzugeben.

Urheber- und Nutzungsrecht, Werbung

Der AN sichert zu, dass seine Leistungen keine gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzen und frei von Rechten Dritter sind. Er verpflichtet
sich, den AG und den Bauherrn von allen diesbeziiglichen Anspriichen Dritter freizustellen.

Der AG darf die vom AN aufgrund dieses Vertrages angefertigte Leistung und Dokumentation uneingeschrankt fir die BaumaRRnahme nutzen,
auch ggf. auf einem anderen Grundstlck. Der AG ist insbesondere berechtigt, die Dokumente zu bearbeiten und zu andern sowie seine Rechte
auf Dritte zu Ubertragen bzw. durch Dritte wahrnehmen zu lassen. Nach Fertigstellung des Objektes ist der AG auch befugt, das realisierte
Gebaude ohne Einverstandnis des AN zu andern bzw. um- oder neu zu gestalten.

Der AN stimmt zu, dass die im Zuge der Vertragsleistung durch den AN erstellten Details in die Standarddetailsammlung des AG aufgenommen
und bei weiteren Bauvorhaben des AG verwendet werden kdnnen. Der AN (bertragt dem AG an diesen Details unentgeltlich die Nutzungsrechte.
Veroffentlichungen Uber die Vertragsleistungen des AN oder Teile davon oder (iber das Bauvorhaben oder Teile davon sind nur mit vorheriger
Zustimmung des AG zulassig. Hierzu gehdrt auch die Angabe von Verfahren oder die Weitergabe von Zeichnungen oder Abbildungen.

Soweit der AN auf seine Leistungen aus der Vereinbarung mit dem AG teilweise oder ganz, egal mit welchem Medium, gegentiber Dritten oder
der Offentlichkeit zu Werbezwecken hinweisen will oder sie zu Werbezwecken benutzen will, so darf er dieses nur tun, wenn er die ausdriickliche
schriftliche Zustimmung des AG hierzu eingeholt hat.

Sonstiges

Der Inhalt des Verhandlungsprotokolls, sowie samtliche in Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis dem AN zuganglich gewordenen
Kenntnisse und Informationen aus dem Bereich des AG sind vertraulich zu behandeln, insbesondere diirfen sie nicht ohne vorherige Zustimmung
des AG an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt auch nach Beendigung des Vertrages. Eine vom AN zu vertretende Weitergabe von
Betriebsgeheimnissen oder vertraulichen Informationen berechtigt den AG zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund und/oder zu
Schadensersatzanspriichen.

Die Abtretung von Vergltungsanspriichen des AN gegen den AG ist nur mit ausdrucklicher vorheriger Zustimmung des AG zulassig.

§ 354 a HGB bleibt unberihrt.

Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt deutsches Recht, insbesondere das Werkvertragsrecht des BGB.

Begriffsbestimmung

Soweit in den Vertragsbestandteilen, z. B. im Verhandlungsprotokoll fiir Gutachter- und Beratungsleistungen oder in diesen Allgemeinen
Vertragsbedingungen auf ,Bruttoabrechungssumme" abgestellt wird, ist darunter der Nettobetrag zuzlglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu
verstehen, unabhéngig davon, wer Umsatzsteuerschuldner ist.

Schlussbestimmungen

Streitfalle berechtigen den AN nicht, die Arbeiten einzustellen, es sei denn, es stehen ihm gesetzliche Leistungsverweigerungsrechte zu.

Als Gerichtsstand wird Osnabrtick vereinbart, sofern die Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen und nichts anderes vereinbart ist. Der AG
kann den AN stattdessen bei dem fiir den Sitz des AN zustandigen Gericht verklagen.

Jeder Vertragsschluss, Vertragsanderungen sowie die Vereinbarung eines Zeithonorars und Nebenkosten sind nur durch vertretungsberechtigte
Mitarbeiter des AG und des AN in mindestens Textform mdglich.

Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen oder des Verhandlungsprotokolls fir Gutachter- und Beratungsleistungen rechtsunwirksam
sein oder werden oder sollte sich in ihnen eine Licke herausstellen, so wird hierdurch die Giltigkeit der Gbrigen Bestimmungen des Vertrages
nicht berlhrt. Die Vertragsparteien haben sich so zu verhalten, dass der angestrebte Zweck erreicht wird und alles unternommen wird, was
erforderlich ist, um die Teilnichtigkeit zu beheben bzw. die Liicke zu fillen. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfillung der Liicke
soll eine angemessene, rechtlich zulassige Regelung gelten, die dem am nachsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben wirden,
wenn sie die Teilnichtigkeit oder Liicke bedacht hatten.

Der Verhaltenskodex fur Geschéftspartner _(https://www.baresel.de/downloads.html) ist zu beachten.
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